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RELAZIONE VEGETAZIONALE 

Lo scrivente ha redatto la seguente relazione vegetazionale inerente lo stato di fatto 

del torrente Cetus. 

Stato di fatto 

Il  comune di Cetara, ubicato all’inizio della costiera  Amalftana confina a sud col 

mare, mentre a nord è contornato da rilievi montuosi di altezza variabile da 600 a 900 

metri, e da uno di questi denominato “il Colonnello”, si diparte la vallata nella quale 

si origina il torrente denominato “Cetus” che scorre verso il mare con direzione 

nordovest-sudest e che, nell’ultimo tratto di circa seicento metri, corrispondente 

all’attraversamento dell’abitato di Cetara, risulta coperto dalla sede stradale che serve 

l’abitato stesso. 

I tratti interessati sono così divisi nei seguenti interventi: 

Intervento 1 – Vallone affluente (anche noto come Vallone Feliceto)  

Intervento 2 – Via Suora Chiara   

Intervento 3 – Via Carcarella  

Intervento 4 – Confluenza in dx Torrente Cetus (anche noto come Vallone  

Cannillo) 

Nel tratto interessato dall’Intervento 1, in sinistra idraulica, il suolo presenta una 

copertura vegetale più discontinua e nella parte sommitale dominano le coperture 

boschive, con prevalenza di castagni, ontani e carpini.  
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A monte dell’intervento 2, si riscontrano fenomeni erosivi, oltre a depositi detritici e 

diffusa vegetazione infestante. 

Nell’intervento 3, la continuità dell’alveo è di fatto interrotta dalla stessa Via 

Carcarella, una via pedonale con fondo il cls, dove a monte l’alveo presenta depositi 

detritici instabili e rifiuti urbani, unitamente a vegetazione spontanea infestante. A 

monte della briglia si sviluppa l’area boschiva, che costituisce la maggior sorgente di 

materiale vegetale in occasione degli eventi di piena. 

 

 

 

Interventi previsti 

Risulta evidente che obiettivo di queste opere è migliorare la funzionalità idraulica 

degli impluvi rispetto ad eventi di piena cui è generalmente associato un intenso 

trasporto solido. Gli impluvi oggetto di intervento sono i seguenti affluenti in destra e 

in sinistra idraulica del Torrente Cetus:  

Intervento 1 – Vallone affluente (anche noto come Vallone Feliceto)  

Intervento 2 – Via Suora Chiara   

Intervento 3 – Via Carcarella  

Intervento 4 – Confluenza in dx Torrente Cetus (anche noto come Vallone  

Cannillo) 

Per il tratto riguardante l’intervento 1, del vallone affluente, si prevedono la necessita 

di realizzare interventi di riduzione del trasporto di materiale verso valle, di 
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stabilizzazione del fondo alveo, e di trattenuta di materiale detritico e vegetale in 

eccesso. 

Nel tratto ricadente nell’intervento 2, in Via Carcarella, è prevista l’eliminazione del 

parapetto di Via Carcarella, con conseguente risagomatura e ripristino dell’originario 

profilo, è prevista l’istallazione di un parapetto in acciaio avente forma tale da 

garantire il passaggio delle acque in  piena; poi è prevista la rimozione di rifiuti nel 

tratto di monte e taglio della vegetazione infestante e l’istallazione di una barriera in 

cls per l’arresto dei materiali detritici in caso di piena. 

Per il tratto interessante l’intervento 3, Via Suora Chiara, è prevista la rimozione di 

rete di recinzione su briglia e l’istallazione di un parapetto in acciaio avente forma 

tale da garantire il passaggio delle acque in piena; sono previste le lavorazioni di 

pulizia spondale  e pulizia del fondo alveo; poi è prevista l’istallazione di una barriera 

in cls per l’arresto dei materiali detritici in caso di piena, nonché le opere di 

ingegneria naturalistica con la realizzazione di briglie in massi per la stabilizzazione 

del fondo alveo. 

Infine nel tratto ricadente nell’intervento 4, Confluenza in dx Torrente Cetus, sono 

previste le lavorazioni Risagomatura dell’alveo, e demolizione e ripristino 

dell’attraversamento con scatolare in c.a. e ripristino delle barriere di protezione. 
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