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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

Intervento 1 - Vallone affluente (SpCat 1)

1 Ripulitura sentiero Ripulitura di sentiero della larghezza media di
V.04.010.090 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la
.a sede viaria e nella ripulitura di ciascuna ... ra contropendenza a monte

e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con
materiale reperito in loco.
asse principale 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 12,14 7´284,00

2 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020 provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di
.a cantiere, per percorsi entro 50 m.

asse principale 2,00 300,00 0,500 0,300 90,00
tributario Nord 2,00 100,00 0,500 0,300 30,00
tributario Sud 2,00 100,00 0,500 0,300 30,00

SOMMANO mc 150,00 45,21 6´781,50

3 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di
V.04.010.020 altezza compresa tra 10 e 20 m
.b 66,00

SOMMANO cad 66,00 150,13 9´908,58

4 Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della
13 039 vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle

acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e
trasporto a rifiuto
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

asse principale 300,00 7,000 2´100,00
tributario Nord 100,00 4,000 400,00
tributario Sud 100,00 4,000 400,00

SOMMANO al mq 2´900,00 3,59 10´411,00

5 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
E.01.020.010 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
asse principale 300,00 7,000 0,400 840,00
tributario Nord 100,00 4,000 0,400 160,00
tributario Sud 100,00 4,000 0,400 160,00

SOMMANO mc 1´160,00 47,68 55´308,80

6 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 5 [mc 1 160.00] 1´160,00

SOMMANO mc 1´160,00 64,58 74´912,80

7 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 164´606,68

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´606,68

V.04.050.030 di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm
.a infissi a reggere nel terreno la scarpata ... cie legnosa aventi

lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e
legate con filo di ferro zingato.

75,00 15,000 1´125,00

SOMMANO mq 1´125,00 40,42 45´472,50

8 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie
U.05.025.010 legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità
.a di 5 per metro quadro di parametro a v ... a minima di mm 120;

spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una
profondità che dia garanzia di crescita.
Vedi voce n° 7 [mq 1 125.00] 1´125,00

SOMMANO mq 1´125,00 14,42 16´222,50

9 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del

cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
per briglie lungo asse principale 14,00 1,80 8,000 0,750 151,20

SOMMANO mc 151,20 124,14 18´769,97

10 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.b sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
per briglie lungo asse principale 14,00 1,80 8,000 0,250 50,40

SOMMANO mc 50,40 163,49 8´239,90

11 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 9 [mc 151.20] 151,20
Vedi voce n° 10 [mc 50.40] 50,40

SOMMANO mc 201,60 64,58 13´019,33

12 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed
E.02.060.010 in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
.a chiodature, tiranti di ancoraggio, dre ... la perforazione stessa fino alla

quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro
medio reso di 60-79 mm
per briglie lungo asse principale *(par.ug.=14,00*7/2) 49,00 1,500 73,50

SOMMANO m 73,50 40,29 2´961,32

13 Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua Chiodi per
V.03.040.040 consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di
.a snervamento non minore di 950 N/mm2, tensi ... zione, centratori

nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici
montuose, barre Diametro 32 mm
per briglie lungo asse principale *(par.ug.=14*7/2) 49,00 4,00 196,00

SOMMANO m 196,00 58,41 11´448,36

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 280´740,56

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´740,56

14 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie,
E.02.060.070 composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
.b proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione ... onenti; gli

oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di
miscela secca iniettata - Per chiodature
per briglie lungo asse principale *(par.ug.=14*7/2)*(H/peso=0,002*
2100) 49,00 1,50 4,200 308,70

SOMMANO 100 kg 308,70 15,36 4´741,63

15 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
E.19.010.010 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.b.CAM IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.

Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe
di esecuzione EXC3
per briglie lungo asse principale *(par.ug.=14,00*7/2) 49,00 2,00 20,400 1´999,20

SOMMANO kg 1´999,20 3,44 6´877,25

16 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
per briglie lungo asse principale

14,00 4,00 8,000 448,00

SOMMANO mq 448,00 2,93 1´312,64

17 Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza
13 040 02 indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della

continuità biologica del corso d'acqua t ... putrelle o tondini in acciaio
(va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e
ghiaia di ø 20-30 cm.
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

asse principale 14,00 1,50 7,000 2,500 367,50

SOMMANO al mc 367,50 74,71 27´455,93

18 Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete
V.03.040.025 naturale a maglia aperta in cocco Rivestimento antierosivo di pendici
.a in terra mediante fornitura e posa di G ... lice con ancoraggi

perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in
ragione di 1 ogni 3 metri lineari
asse principale 300,00 8,000 2´400,00

SOMMANO mq 2´400,00 31,96 76´704,00

19 Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in rete d'acciaio per la
L.02.082.01 mitigazione del rischio indotto da colate detritiche (Debris-Flow), in

grado di resistere alla pressione c ... riore a H 4 metri e provvista di
N° 8 ancoraggi flessibili laterali da quotarsi a parte. Per ogni mq di
rete di barriera
Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere
Pubbliche della Regione Basilicata, 2020

1,00 15,000 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 602,29 27´103,05

20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.020 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 424´935,06

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 424´935,06

.a lavori di movimento terra, compreso caric ... gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 2 [mc 150.00] 150,00
Vedi voce n° 6 [mc 1 160.00] 1´160,00
Vedi voce n° 11 [mc 201.60] 201,60

SOMMANO mc 1´511,60 32,36 48´915,38

Intervento 2 - Via Suora Chiara (SpCat 2)

21 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di
V.04.010.020 altezza compresa tra 10 e 20 m
.b 15,00

SOMMANO cad 15,00 150,13 2´251,95

22 Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della
13 039 vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle

acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e
trasporto a rifiuto
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

asse principale (tratto a monte) 70,00 8,000 560,00
asse principlae (tratto a valle - compreso tra le due briglie esistenti) 30,00 13,000 390,00

SOMMANO al mq 950,00 3,59 3´410,50

23 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
E.01.020.010 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
asse principale (tratto a monte) 70,00 8,000 0,500 280,00
asse principale (tratto a valle - compreso tra le due briglie esistenti) 30,00 13,000 0,500 195,00

SOMMANO mc 475,00 47,68 22´648,00

24 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 23 [mc 475.00] 475,00

SOMMANO mc 475,00 64,58 30´675,50

25 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno
V.04.050.030 di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm
.a infissi a reggere nel terreno la scarpata ... cie legnosa aventi

lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e
legate con filo di ferro zingato.

15,00 15,000 225,00

SOMMANO mq 225,00 40,42 9´094,50

26 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie
U.05.025.010 legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità
.a di 5 per metro quadro di parametro a v ... a minima di mm 120;

spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una
profondità che dia garanzia di crescita.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 541´930,89

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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R I P O R T O 541´930,89

Vedi voce n° 25 [mq 225.00] 225,00

SOMMANO mq 225,00 14,42 3´244,50

27 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del

cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
asse principale (tratto a valle - compreso tra le due briglie esistenti) 3,00 1,80 14,000 0,750 56,70

SOMMANO mc 56,70 124,14 7´038,74

28 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.b sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

3,00 1,80 14,000 0,250 18,90

SOMMANO mc 18,90 163,49 3´089,96

29 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 27 [mc 56.70] 56,70
Vedi voce n° 28 [mc 18.90] 18,90

SOMMANO mc 75,60 64,58 4´882,25

30 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed
E.02.060.010 in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
.a chiodature, tiranti di ancoraggio, dre ... la perforazione stessa fino alla

quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro
medio reso di 60-79 mm
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*13/2) 19,50 1,500 29,25

SOMMANO m 29,25 40,29 1´178,48

31 Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua Chiodi per
V.03.040.040 consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di
.a snervamento non minore di 950 N/mm2, tensi ... zione, centratori

nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici
montuose, barre Diametro 32 mm
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*13/2) 19,50 4,00 78,00

SOMMANO m 78,00 58,41 4´555,98

32 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie,
E.02.060.070 composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
.b proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione ... onenti; gli

oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di
miscela secca iniettata - Per chiodature
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*13/2)*(H/peso=0,002*2100) 19,50 1,50 4,200 122,85

SOMMANO 100 kg 122,85 15,36 1´886,98

33 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 567´807,78

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 567´807,78

E.19.010.010 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.a.CAM IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati

in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*13/2) 19,50 2,00 20,400 795,60

SOMMANO kg 795,60 3,43 2´728,91

34 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) 3,00 4,00 16,000 192,00

SOMMANO mq 192,00 2,93 562,56

35 Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza
13 040 02 indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della

continuità biologica del corso d'acqua t ... putrelle o tondini in acciaio
(va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e
ghiaia di ø 20-30 cm.
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

asse principale (tratto a valle - compreso tra le due briglie esistenti) 3,00 1,50 13,000 2,500 146,25

SOMMANO al mc 146,25 74,71 10´926,34

36 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.d.CAM 1,50 15,000 0,500 11,25

SOMMANO mc 11,25 275,54 3´099,83

37 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 36 [mc 11.25] 11,25

SOMMANO mc 11,25 64,58 726,53

38 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.a.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

1,50 15,000 0,350 7,88

SOMMANO mc 7,88 130,22 1´026,13

39 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
20kg/mq *(H/peso=1,1*20) 15,00 22,000 330,00

SOMMANO kg 330,00 5,94 1´960,20

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 588´838,28

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 588´838,28

40 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in
E.21.050.030 ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3
.a.CAM cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

69,87 69,87

SOMMANO m 69,87 2,84 198,43

41 Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in rete d'acciaio per la
L.02.082.01 mitigazione del rischio indotto da colate detritiche (Debris-Flow), in

grado di resistere alla pressione c ... riore a H 4 metri e provvista di
N° 8 ancoraggi flessibili laterali da quotarsi a parte. Per ogni mq di
rete di barriera
Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere
Pubbliche della Regione Basilicata, 2020

1,00 15,000 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 602,29 27´103,05

42 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.020 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... gli eventuali oneri di

discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 24 [mc 475.00] 475,00
Vedi voce n° 29 [mc 75.60] 75,60
Vedi voce n° 37 [mc 11.25] 11,25

SOMMANO mc 561,85 32,36 18´181,47

Intervento 3 - Via Carcarella (SpCat 3)

43 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di
V.04.010.020 altezza compresa tra 10 e 20 m
.b 10,00

SOMMANO cad 10,00 150,13 1´501,30

44 Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della
13 039 vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle

acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e
trasporto a rifiuto
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

asse principale (tratto a montei) 60,00 8,000 480,00
asse principale (tratto a valle - compreso tra le due briglie esistenti) 40,00 12,000 480,00

SOMMANO al mq 960,00 3,59 3´446,40

45 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
E.01.020.010 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
asse principale (tratto a montei) 60,00 8,000 0,500 240,00
asse principale (tratto a valle - compreso tra le due briglie esistenti) 40,00 12,000 0,500 240,00

SOMMANO mc 480,00 47,68 22´886,40

46 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 662´155,33

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662´155,33

T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 45 [mc 480.00] 480,00

SOMMANO mc 480,00 64,58 30´998,40

47 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno
V.04.050.030 di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm
.a infissi a reggere nel terreno la scarpata ... cie legnosa aventi

lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e
legate con filo di ferro zingato.

5,00 5,000 25,00

SOMMANO mq 25,00 40,42 1´010,50

48 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie
U.05.025.010 legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità
.a di 5 per metro quadro di parametro a v ... a minima di mm 120;

spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una
profondità che dia garanzia di crescita.
Vedi voce n° 47 [mq 25.00] 25,00

SOMMANO mq 25,00 14,42 360,50

49 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del

cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) 3,00 1,80 13,000 0,750 52,65

SOMMANO mc 52,65 124,14 6´535,97

50 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.b sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) 3,00 1,80 13,000 0,250 17,55

SOMMANO mc 17,55 163,49 2´869,25

51 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 49 [mc 52.65] 52,65
Vedi voce n° 50 [mc 17.55] 17,55

SOMMANO mc 70,20 64,58 4´533,52

52 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
E.02.060.010 per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
.a terreni o rocce, ottenuti mediante triv ... ione. Compresi ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
medio reso di 60-79 mm
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*12/2) 18,00 1,500 27,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 27,00 708´463,47

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,00 708´463,47

SOMMANO m 27,00 39,12 1´056,24

53 Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua Chiodi per
V.03.040.040 consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di
.a snervamento non minore di 950 N/mm2, tensi ... zione, centratori

nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici
montuose, barre Diametro 32 mm
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*12/2) 18,00 4,00 72,00

SOMMANO m 72,00 58,41 4´205,52

54 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie,
E.02.060.070 composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
.b proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione ... onenti; gli

oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di
miscela secca iniettata - Per chiodature
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*12/2)*(H/peso=0,002*2100) 18,00 1,50 4,200 113,40

SOMMANO 100 kg 113,40 15,36 1´741,82

55 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
E.19.010.010 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.a.CAM IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati

in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) *(par.ug.=3*12/2) 18,00 2,00 20,400 734,40

SOMMANO kg 734,40 3,43 2´518,99

56 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
per briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) 3,00 4,00 15,000 180,00

SOMMANO mq 180,00 2,93 527,40

57 Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza
13 040 02 indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della

continuità biologica del corso d'acqua t ... putrelle o tondini in acciaio
(va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e
ghiaia di ø 20-30 cm.
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

briglie lungo asse principale (tratto a valle - compreso tra le due
briglie esistenti) 3,00 1,50 12,000 2,500 135,00

SOMMANO al mc 135,00 74,71 10´085,85

58 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.d.CAM 2,20 17,000 1,000 37,40

SOMMANO mc 37,40 275,54 10´305,20

59 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 738´904,49

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 738´904,49

T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 58 [mc 37.40] 37,40

SOMMANO mc 37,40 64,58 2´415,29

60 Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di
A05.001.005. pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano: con
b fornitura del pietrame

2,20 17,000 0,500 18,70

SOMMANO m³ 18,70 147,13 2´751,33

61 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.a.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

2,20 17,000 0,350 13,09

SOMMANO mc 13,09 130,22 1´704,58

62 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
20kg/mq *(H/peso=1,1*20) 15,00 22,000 330,00

SOMMANO kg 330,00 5,94 1´960,20

63 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in
E.21.050.030 ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3
.a.CAM cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 2,84 102,24

64 Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in rete d'acciaio per la
L.02.082.01 mitigazione del rischio indotto da colate detritiche (Debris-Flow), in

grado di resistere alla pressione c ... riore a H 4 metri e provvista di
N° 8 ancoraggi flessibili laterali da quotarsi a parte. Per ogni mq di
rete di barriera
Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere
Pubbliche della Regione Basilicata, 2020

1,00 15,000 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 602,29 27´103,05

65 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.020 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... gli eventuali oneri di

discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 46 [mc 480.00] 480,00
Vedi voce n° 51 [mc 70.20] 70,20
Vedi voce n° 59 [mc 37.40] 37,40

SOMMANO mc 587,60 32,36 19´014,74

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 793´955,92

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 793´955,92

Intervento 4 - Confluenza in dx idraulica del T. Cetus (SpCat 4)

66 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di
V.04.010.020 altezza compresa tra 10 e 20 m
.b 35,00

SOMMANO cad 35,00 150,13 5´254,55

67 Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della
13 039 vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle

acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e
trasporto a rifiuto
Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (di cui al DRD n.
281
del 26 ottobre 2010), aggiornato al 2017;

asse principale 600,00 8,000 4´800,00

SOMMANO al mq 4´800,00 3,59 17´232,00

68 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del

cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
asse principale 600,00 8,000 0,300 1´440,00

SOMMANO mc 1´440,00 124,14 178´761,60

69 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di
T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa

del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 68 [mc 1 440.00] 1´440,00

SOMMANO mc 1´440,00 64,58 92´995,20

70 Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete
V.03.040.025 naturale a maglia aperta in cocco Rivestimento antierosivo di pendici
.a in terra mediante fornitura e posa di G ... lice con ancoraggi

perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in
ragione di 1 ogni 3 metri lineari
per porzione valliva di asse principale 300,00 8,000 2´400,00

SOMMANO mq 2´400,00 31,96 76´704,00

71 Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in rete d'acciaio per la
L.02.082.01 mitigazione del rischio indotto da colate detritiche (Debris-Flow), in

grado di resistere alla pressione c ... riore a H 4 metri e provvista di
N° 8 ancoraggi flessibili laterali da quotarsi a parte. Per ogni mq di
rete di barriera
Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere
Pubbliche della Regione Basilicata, 2020

15,00 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 602,29 27´103,05

72 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di
U.05.010.052 ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma
.a ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

20kg/mq *(H/peso=1,1*20,000) 10,00 22,000 220,00

SOMMANO kg 220,00 0,40 88,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´192´094,32

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´192´094,32

73 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
10,00 8,000 3,000 240,00

SOMMANO mq/cm 240,00 0,97 232,80

74 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
.f.CAM 10,00 3,100 0,250 7,75

SOMMANO mc 7,75 330,65 2´562,54

75 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.b di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
(H/peso=(3,7+3,1)/2) 10,00 8,000 3,400 272,00

SOMMANO mc 272,00 10,32 2´807,04

76 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.c di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con
mezzi di demolizione meccanica

14,00 2,300 1,500 48,30

SOMMANO mc 48,30 31,30 1´511,79

77 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di
NP01 sbancamento in ambiente urbano, per compensazione dei maggiori

oneri derivanti dal rallentamento dello scavo e nella pos ... ervizio.
Sono inclusi gli eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati
qualora interferenti con la posa delle opere
Vedi voce n° 75 [mc 272.00] 272,00

SOMMANO mc 272,00 13,68 3´720,96

78 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.

10,00 4,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 2,93 117,20

79 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
10,00 3,500 7,900 276,50

SOMMANO kg 276,50 1,59 439,64

80 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´203´486,29

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203´486,29

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

10,00 3,500 0,150 5,25

SOMMANO mc 5,25 110,44 579,81

81 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.a armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.

2,00 10,00 0,350 7,00
2,00 3,200 0,350 2,24

SOMMANO mq 9,24 25,49 235,53

82 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.c.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40

10,00 3,200 0,350 11,20

SOMMANO mc 11,20 139,78 1´565,54

83 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in barre.
Vedi voce n° 82 [mc 11.20] 100,000 1´120,00

SOMMANO kg 1´120,00 1,50 1´680,00

84 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale
E.12.050.060 bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento
.a esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta

idraulica dei giunti di ripresa di getto
2,00 10,00 0,350 7,00

SOMMANO mq 7,00 16,48 115,36

85 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.b armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
(H/peso=(3,7+3,1)/2) 4,00 10,00 3,400 136,00

SOMMANO mq 136,00 30,88 4´199,68

86 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.c.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40
(H/peso=(3,7+3,1)/2) 2,00 10,00 0,350 3,400 23,80

SOMMANO mc 23,80 139,78 3´326,76

87 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´215´188,97

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´215´188,97

Acciaio in barre.
Vedi voce n° 86 [mc 23.80] 150,000 3´570,00

SOMMANO kg 3´570,00 1,50 5´355,00

88 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.b armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.

10,00 2,100 21,00
2,00 10,00 0,350 7,00
2,00 2,800 0,350 1,96

SOMMANO mq 29,96 30,88 925,16

89 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.c.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40

10,00 2,800 0,350 9,80

SOMMANO mc 9,80 139,78 1´369,84

90 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in barre.
Vedi voce n° 89 [mc 9.80] 150,000 1´470,00

SOMMANO kg 1´470,00 1,50 2´205,00

91 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di
E.12.050.065 cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento
.a normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gra ... lo da muratore e/o

spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a
rifiuto con acqua. All'interno

2,00 10,00 2,100 42,00
(H/peso=(3,7+3,1)/2) 2,00 10,00 3,400 68,00

SOMMANO mq 110,00 25,83 2´841,30

92 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
E.12.015.010 bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
.b costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... ci

piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo
continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

10,00 3,200 32,00
(H/peso=(3,7+3,1)/2) 2,00 10,00 3,400 68,00

SOMMANO mq 100,00 17,32 1´732,00

93 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 75 [mc 272.00] 272,00
(H/peso=(3,7+3,1)/2) 10,00 3,200 3,400 -108,80

Sommano positivi mc 272,00
Sommano negativi mc -108,80

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 163,20 1´229´617,27

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,20 1´229´617,27

SOMMANO mc 163,20 3,32 541,82

94 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
U.05.020.090 aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera
.a con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.

10,00 8,000 10,000 800,00

SOMMANO mq/cm 800,00 1,47 1´176,00

95 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
U.05.025.075 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato
.a di base in conglomerato bituminoso e lo strato di b ... ersale non

inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/
m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°

10,00 8,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 14,66 1´172,80

96 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.a idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
10,00 8,000 7,000 560,00

SOMMANO mq/cm 560,00 1,60 896,00

97 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.a prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

10,00 8,000 3,000 240,00

SOMMANO mq/cm 240,00 1,74 417,60

98 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
20kg/mq *(H/peso=1,1*20) 10,00 22,000 220,00

SOMMANO kg 220,00 5,94 1´306,80

99 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in
E.21.050.030 ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3
.a.CAM cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,84 142,00

100 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.020 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... gli eventuali oneri di

discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 75 [mc 272.00] 272,00
Vedi voce n° 76 [mc 48.30] 48,30
Vedi voce n° 73 [mq/cm 240.00] 240,00
Vedi voce n° 69 [mc 1 440.00] 1´440,00

SOMMANO mc 2´000,30 32,36 64´729,71

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1´300´000,00

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´300´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´300´000,00

T O T A L E euro 1´300´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E

00120.20337.04.06.CIL0D00.E.001.dm



pag. 18

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 Intervento 1 - Vallone affluente 473´850,44
 002 Intervento 2 - Via Suora Chiara 160´470,79
 003 Intervento 3 - Via Carcarella 159´634,69
 004 Intervento 4 - Confluenza in dx idraulica del T. Cetus 506´044,08

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´300´000,00
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COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 1´300´000,00

TOTALE euro 1´300´000,00

 Data, __________

Il Tecnico
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